
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №46-2022
(локальная смета)

_____ на строительство автобусной остановки в д. Паладино
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ_____________________ 134,584 тыс. руб.
Средства на оплату труда___________________________________ 15,251 тыс. руб.
Сметная трудоемкость_______________________________________61,56 чел.час
Трудозатраты механизаторов____________________________________ 0 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2022 г.

№
пп

О б основание Н аим енование Ед. изм.
Кол. С м етная стоимость в текущ их (прогнозны х) ценах, руб.

Т /з осн. 
раб.

Т/з мех.
на ед. всего на ед. общая

В том  числе
О сн .З /п Э к.М аш . 3 /пМ ех М ат

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Раздел 1. Подготовительные работы

1 ГЭСН01-02-057-
02
П р и к а з  М и н с т р о я  
Р о с с и и  о т  
2 6  1 2 .2 0 1 9

Разработка грунта вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без креплений с откосами, 
группа грунтов: 2
З е м л я н ы е  р а б о т ы , в ы п о л н я е м ы е  р у ч н ы м  сп о с о б о м .
И Р  /7 Я Л  А А П1//А Д а о 4 * /Л  ОА*л О/П л л т

100 м3 0,032
(4 ‘ Г 0.2)7100

34477,52 1103,28 1103,28 4,93

№ 8 7 1/пр С П  (3 1 7 ,7 4  р у б .) :  4 0 % *(0 ,8 Ю .9 )  о т  Ф О Т

Затраты труда рабочих (ср 2) чел.-ч 154 4,93 223,88 1103,73 1103,73

2 ГЭСН27-04-001 - 
01
П р и к а з  М и н с т р о я  
Р о с с и и  о т  
0 1 .0 6  2 0 2 0  

№ 2 9 5 /п р

Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований: из песка 
А в т о м о б и л ь н ы е  д о р о г и :

H P  (4 7 1 ,0 5  р у б .)  147%  “(0 .8 5 Ю .9 4 ) о т  Ф О Т  
С П  (3 8 6 .9 3  р у б .). 1 3 4 % *(0 .8 Ю ,9 ) о т  Ф О Т

100 м3 0,032
(4НЮ .2)/100

122985,01 3935,52 401,05 333,29 3201,18 1,74

3 Затраты труда рабочих (ср 2.3) чел.-ч 54.4 1.74 230.38 400,86 400,86

1 91.01.02-004 Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт 
(135 л.с.)

маш.час 1,77 0,06 1223,72 73,42 73,42
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2. 91.06.05-011 Погрузчики, грузоподъемность 5 т маш.час 4 ,2 9 0 ,1 4 7 1 8 ,9 0 1 0 0 .6 5 1 0 0 ,6 5

3. 91.08.03-030 Катки самоходные пневмоколесные статические, 
масса 30 т

маш.час 7,С8 0 ,2 3 6 4 1 ,1 3 1 4 7 ,46 1 47 ,46

4. 91.13.01-038 Машины поливомоечные 6000 л маш.час 0,74 0 ,0 2 8 4 5 ,9 8 16 ,92 16 ,92

5. 01.7.03.01- 
0001

Вода м3 5 0 ,1 6 7,41 1 ,19 1,19

н .

3

6. 02.3.01.02 Песок для строительных работ природный м3 100 3.2 1000,00 3 2 0 0 ,0 0 3 2 0 0 ,0 0

Раздел 2. Устройство остановочной и посадочной площадок

3 ГЭСН06-03-001-
01
П р и ка з  М и н с т р о я  

Р о с с и и  от  
2 6 .1 2 .2 0 1 9  

№ 8 7 1/пр

Устройство опалубки и поддерживающих ее 
конструкций
Б е т о н н ы е  и  ж е л е з о б е т о н н ы е  м о н о л и т н ы е  
к о н с т р у к ц и и  и  р а б о т ы  в  с т р о и т е л ь с т в е :

H P  (1 2 1 7 ,6 5  р у б  ) :  1 0 2 % *(0 ,8 5 *0 ,9 4 ) о т  Ф О Т  

С П  (6 2 3 ,9 3  р у б .) :  5 8 % *(0 ,8*0 ,9 ) о т  Ф О Т

100 м2 0,064
((4 '4 ’0.2)"2)/Ю0

54819,41 3508,44 1494,08 8,71 2005,65 6,14

3 Затраты труда рабочих (ср 2,9) чел.-ч 9 5 ,9 2 6 ,1 4 2 4 3 ,3 8 1 4 9 4 ,3 5 1 4 9 4 ,3 5

1. 91 14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.час 0,1 0,01 136 1 .01 13,61 13,61

2. 01.7.15.06- 
ОИ 1

Гвозди строительные т 0 .0 1 4 7 0 ,0 0 0 9 4 0 8 1 8 9 0 0 0 ,0 0 177.81 177 ,81

3 3. 11.1.03.06- 
0095

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 
мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт 
III

м3 2 ,0 4 0 ,1 3 0 5 6 1 4 0 0 0 ,0 0 18 2 7 ,8 4 1 8 2 7 ,8 4

5 ГЭСН06-01-001-
01
П р и к а з  М и н с т р о я  

Р о с с и и  от  

2 6  12 .2 0 1 9  
N ° 8 7 1/пр

Устройство бетонной подготовки с 
приготовлением раствора вручную 
Б е т о н н ы е  и  ж е л е з о б е т о н н ы е  м о н о л и т н ы е  

к о н с т р у к ц и и  и р а б о т ы  в с т р о и т е л ь с т в е :  
H P  (3 6 2 1 ,4 2  р у б  ) : 1 0 2 % *(0 ,8 5 *0 .9 4 )  о т  Ф О Т  
С П  (1 8 5 5 ,6 3  р у б .) :  5 8 % *(0 ,8 *0 ,9 )  о т  Ф О Т

100 м3 0,024
(4 '4 ‘0 .15)7100

646525,49 15516,61 4443,57 441,93 10631,11 19,85

3 Затраты труда рабочих (ср 2) чел.-ч 827 1 9 ,85 2 2 3 ,8 8 4 4 4 4 ,0 2 4 4 4 4 ,0 2

3 1, ОСЭМ- 
91.07.01-001

Бадьи маш.час 12,93 0,31 5 0 ,4 7 1 5 ,6 5 1 5 ,6 5

3 2. 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.час 13,05 0,31 1361,01 4 2 1 ,91 4 2 1 ,9 1

3. 01.7.03.01- 
0001

Вода м3 1,75 0 ,0 4 2 7.41 0,31 0,31

Н ,

3

4. 101-1356 Цемент для приготовления раствора в 
построечных условиях и в других подобных 
случаях

т 2 5 ,5 0 ,6 1 2 1 2 7 0 0 ,0 0 7 7 7 2 ,4 0 7 7 7 2 ,4 0

д 5. 408-0141 Песок природный для строительных растворов 
средний

м3 3 7 ,5 0 ,9 1000,00 9 0 0 ,0 0 9 0 0 ,0 0

д 6. ФССЦ- 
02.2.05.04-0142

Щебень каменный 5-10 мм м3 8 1 ,6 1 ,9 5 8 4 1 0 0 0 ,0 0 1 9 5 8 ,4 0 1 9 5 8 ,4 0

6 ГЭСН27-06-009-
01
П р и к а з  М и н с т р о я  
Р о с с и и  о т  

14 10.2021  
№ 7 4 5 /п р

Укладка металлической сетки в 
цементобетонное дорожное покрытие
А в т о м о б и л ь н ы е  д о р о г и :

H P  (1 0 8 2 .3 3  р у б .) :  1 4 7 % *(0 ,8 5 *0 .9 4 ) о т  Ф О Т  

С П  ( 8 8 9 .0 6 р у б .)  13 4 % *(0 ,8 *0 ,9 ) о т  Ф О Т

1000 м2 0,016
(4‘4)71000

925072,90 14801,17 921,50 522,63 13357,04 3,53

3 Затраты груда рабочих (ср 3,5) чел.-ч 2 2 0 ,6 4 3 ,5 3 2 6 1 ,0 3 9 2 1 ,4 4 9 2 1 ,4 4

Страница 2



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
3 1. 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.час 24 0 ,3 8 1361.01 5 1 7 ,1 8 5 1 7 ,1 8

и.
3

2. 204-0069 Арматура. d=12 мм м 8 1 0 5 1 2 9 .6 8 1 0 3 .00 1 3 3 5 7 ,0 4 1 3 3 5 7 ,0 4

Раздел 3. Устройство остановки

8 ГЭСН09-08-001-
01
П р и к а з  М и н с т р о я  
Р о с с и и  о т  

26 12 2 0 1 9  

№ 8 7 1/пр

Установка металлических столбов высотой 
до 4 м: с погружением в бетонное 
основание
С т р о и т е л ь н ы е  м е т а л л и ч е с к и е  к о н с т р у к ц и и :

H P  (2 6 0 .1 2  р у б .)  9 3 % *(0 ,8 5 *0 ,9 4 )  о т  Ф О Т  

С П  (1 5 6 .2 7  р у б .) :  6 2 % * (0 ,8 *0 .9 ) о т  Ф О Т

100 шт 0,04
■1/100

99976.67 3999,07 350,06 44,10 3604,91 1,43

Затраты труда рабочих (ср 3) чел.-ч 3 5 ,6 4 1.43 2 4 5 ,5 5 3 5 1 ,1 4 3 5 1 .1 4

1.91 14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.час 0,81 0 .0 3 1361,01 4 0 ,8 3 4 0 ,8 3

н.
3

2. ОССЦ- 
23.3.08.01-0060

Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) 
размером: 40x40 мм, толщина стенки 2 мм, 
длина 2,4 м

т 0 .5 5 9 5 0 ,0 2 2 3 8 9 4 5 0 0 ,0 0 2 11 4 ,91 2 11 4 ,91

3. 11.1.03.01- 
0001

Бруски деревянные, размер 50x50 мм м3 0 ,1 3 9 7 5 0 ,0 0 5 5 9 140 00 ,0 0 7 8 ,2 6 7 8 ,2 6

д 4. 201-0850 Конструкции стальные индивидуальные 
листовые сварные из стали толщиной 3- 10 мм 
массой до 0,1 т

т 0 ,3 2 5 0 .0 1 3 9 8 4 4 1 ,8 5 12 7 9 ,7 4 12 7 9 ,7 4

д 5. 101-4473 Болт анкерный с гайкой, размер 12,0x130 мм 100 шт 100 4 3 3 ,0 0 132 ,00 1 3 2 ,00

9 ГЭСН09-05-002-
01
П р и к а з  М и н с т р о я  
Р о с с и и  о т  

2 6 .1 2 .2 0 1 9  
№ 8 7 1/пр

Электродуговая сварка: каркаса остановки 
(применительно)
С т р о и т е л ь н ы е  м е т а л л и ч е с к и е  к о н с т р у к ц и и  
H P  (1 4 8 0 ,6 2  р у б .): 9 3 % * (0 .8 5 *0 ,9 4 )  о т  Ф О Т  
С П  (8 8 9 .4 8  р у б .) :  6 2 %  * (0 .8 *0 ,9 ) о т  Ф О Т

Ю т 0,01504
150.4/1000/10

962552,77 14476.79 1992,57 38,55 12445,67 5,61

3 Затраты труда рабочих (ср 5,7) чел.-ч 3 7 2 ,8 6 5,61 3 5 5 ,3 2 199 3 ,3 5 19 9 3 ,3 5

1. 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.час 0,02 1361,01

2. 91.17.04-171 Преобразователи сварочные номинальным 
сварочным током 315-500 А

маш.час 2 8 ,7 0 ,4 3 8 8 ,3 6 3 7 ,99 3 7 ,9 9

3. 01.7.11 07- 
0036

Электроды сварочные Э46. диаметр 4 мм кг 42 0 ,6 3 1 6 8 2 4 0 ,0 0 1 51 ,60 1 5 1 ,6 0

д 4. 103-1754 Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8645-86) 
размером 40x40 мм, толщина стенки 2 мм

т 8 ,6 5 0 .1 3 0 0 9 6 9 4 5 0 0 ,0 0 1 2 2 9 4 ,0 7 1 2 2 9 4 ,0 7

10 ГЭСН13-07-001- 
02
П р и к а з  М и н с т р о я  
Р о с с и и  о т  
2 6  1 2 .2 0 1 9  
№ 8 7 1/пр

Обезжиривание поверхностей аппаратов и 
трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт- 
спиритом
З а щ и т а  с т р о и т е л ь н ы х  к о н с т р у к ц и й  и  о б о р у д о в а н и я  
о т  к о р р о з и и :

H P  (1 0 3 .0 1  р у б ) .  9 4 % *(0 .8 5 *0 .9 4 )  о т  Ф О Т  

С П  (5 0 .3 5  р у б ) '  51 % *(0 ,8 *0 .9 )  о т  Ф О Т

100 м2 0,06
6/100

3935,05 236,10 137,15 98,95 0,54

Затраты труда рабочих (ср 3,2) чел.-ч 9 ,0 8 0 .5 4 2 5 1 ,7 4 135 ,94 135 ,94

1. 01.7.20.08- 
0051

Ветошь кг 5 0.3 2 5 .85 7 ,7 6 7 .76

Страница 3



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2. 14.5.09.11- 
0102

Уайт-спирит кг 32 1,92 4 7 ,5 0 9 1 ,2 0 9 1 ,2 0

11 ГЭСН13-03-002- 
04
П р и к а з  М и н с т р о я  
Р о с с и и  от  
2 6 .1 2 .2 0 1 9  
№ 8 7 1/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз: грунтовкой ГФ-021
З а щ и т а  с т р о и т е л ь н ы х  к о н с т р у к ц и й  и  о б о р у д о в а н и я  

о т  к о р р о з и и

H P  ( 7 3 ,0 8  р у б .) :  9 4 % *(0 .8 5 *0 ,9 4 )  о т  Ф О Т  
СП  (3 5 .7 3  р у б .) :  5 1 % * (0 ,8 '0 ,9 )  о т  Ф О Т

100 м2 0,06
6/700

2549,89 152.99 97,30 17,48 38,21 0,32

Затраты труда рабочих (ср 4,7) чел.-ч 5,31 0 ,3 2 3 0 5 ,3 9 9 7 ,7 2 9 7 ,7 2

1. 91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для 
окраски поверхностей конструкций, мощность 1 
кВт

маш.час 1,12 0 ,07 2 6 0 ,0 8 18,21 18,21

2. 14.4.01.01- 
0003

Грунтовка ГФ-021 т 0 ,0 0 9 0 ,0 0 0 5 4 7 0 7 7 6 ,0 6 3 8 ,2 2 3 8 ,2 2

12 ГЭСН13-03-004- 
26
П р и к а з  М и н с т р о я  
Р о с с и и  о т  

2 6 .1 2 .2 0 1 9  

№ 8 7 1/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза) 
З а щ и т а  с т р о и т е л ь н ы х  к о н с т р у к ц и й  и  о б о р у д о в а н и я  

от  к о р р о зи и :

H P  (4 5 .0 5  р у б .) :  9 4 % *  (0 ,8 5 *0 ,9 4 )  о т  Ф О Т  

С П  (2 2 ,0 2  р у б .) :  5 1 % * (0 ,8 *0 ,9 ) о т  Ф О Т

100 м2 0,06
6/100

7568,62 454,12 59,98 10,14 384,00 0,23

3 Затраты труда рабочих (ср 3,5) чел.-ч 3 ,83 0 .23 2 6 1 ,0 3 6 0 ,0 4 6 0 ,0 4

1. 91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для 
окраски поверхностей конструкций, мощность 1 
кВт

маш.час 0 ,6 5 0 ,04 2 6 0 ,0 8 1 0 ,4 0 1 0 ,40

3 2. 14.4.04.08- 
0003

Эмаль ПФ-115, серая т 0 ,0 1 5 0 ,0 0 0 9 4 2 2 2 2 2 ,2 2 3 8 0 ,0 0 3 8 0 ,0 0

3. 14.5.09.11- 
0102

Уайт-спирит кг 1,4 0 .084 4 7 ,5 0 3 ,9 9 3 ,9 9

13 ГЭСН09-08-002-
05
П р и к а з  М и н с т р о я  
Р о с с и и  от  
2 6 .1 2 .2 0 1 9  

№ 8 7 1/пр

Устройство заграждений: высотой до 2 м 
С т р о и т е л ь н ы е  м е т а л л и ч е с к и е  к о н с т р у к ц и и :

H P  (5 1 8 ,9 2  р у б .) :  9 3 % ‘ (0 ,8 5 *0 ,9 4 )  о т  Ф О Т  
С П  (3 1 1 ,7 4  р у б .) :  6 2 % *(0 ,8 *0 ,9 )  о т  Ф О Т

10 шт 0,4
4/10

62489,14 24995,66 698,34 60,81 24236,51 2,84

Затраты труда рабочих (ср 3) чел.-ч 7,11 2 ,84 2 4 5 ,5 5 6 9 7 ,3 6 6 9 7 ,3 6

1. 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.час 0,11 0 ,04 1 36 1 ,01 5 4 ,4 4 5 4 ,44

3 2.350155 Гайковерт: электрический маш.час 0 ,5 7 0 ,2 3 4 ,0 6 0 ,9 3 0 ,9 3

Н ,

3
3. 101-1751 Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной 

головкой 4,5x25(35) мм и специальной 
уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ

10 шт. 120 48 3 3 0 ,0 0 1 5 8 4 0 ,0 0 1 5 8 4 0 ,0 0

н,
3

4. 101-4584 Профнастил оцинкованный с покрытием 
полиэстер С10-1100-0,5

м2 34 13,6 6 1 7 ,3 9 8 3 9 6 ,5 0 8 3 9 6 ,5 0
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14 ГЭСН11-01-033-

01
П р и к а з  М и н с т р о я  
Р о с с и и  о т  
2 8 .1 2 .2 0 1 9  
№ 8 7 1/пр

Устройство покрытий скамеек, дощатых
толщиной 28 мм
П о л ы

Н Р  (4 2 6 .9 6  р у б .)  112 % *(0 ,8 5 "0 .9 4 )  о т  Ф О Т  

С П  (2 2 3 .2 9  р у б ): 6 5 % '(0 .8 Ю .9 )  о т  Ф О Т

100 м2 0,032
3.27100

111363,05 3563,62 477,11 36,58 3049.93 1,94

3 Затраты труда рабочих (ср 3) чел.-ч 6 0 ,7 2 1,94 2 4 5 ,5 5 4 7 6 ,3 7 4 7 6 ,3 7

1. 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.час 0 .8 4 0 ,0 3 1361 ,01 4 0 ,8 3 4 0 .8 3

3 2. 01.7.15.06- 
0111

Гвозди строительные т 0 ,2 3 0 ,0 0 7 3 6 1 8 9 0 0 0 .0 0 139 1 ,04 1 3 9 1 ,0 4

3 3. 11.1.01.04- 
0024

Доски для покрытия скамейки из древесины 
антисептированные

м3 2 ,8 8 0 ,0 9 2 1 6 1 8 0 0 0 ,0 0 1 65 8 ,88 1 6 5 8 ,8 8

15 ГЭСН09-04-002-
01
П р и к а з  М и н с т р о я  

Р о с с и и  о т  
2 6 .1 2 .2 0 1 9  

№ 8 7 1/пр

Монтаж кровельного покрытия: из 
профилированного листа при высоте 
здания до 25 м
С т р о и т е л ь н ы е  м е т а л л и ч е с к и е  ко н с т р у к ц и и :  
Н Р  (7 9 6 .8 8 р у б . ) :  9 3 % *(0 .8 5 Ю ,9 4 ) о т  Ф О Т  

С П  (4 7 8 .7 2  р у б  ) : 6 2 % *(0 ,8 Ю ,9 )  о т  Ф О Т

100 м2 0,12
12/100

63926,55 7671,19 1072,41 52,26 6546,52 4,26

3 Затраты труда рабочих (ср 3,2) чел.-ч 3 5 ,5 4 ,2 6 2 5 1 .7 4 1072,41 1072 ,41

1. 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.час 0 .3 2 0 ,0 4 1 36 1 ,01 54 .44 5 4 ,4 4

3 2. 101-1751 Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной 
головкой 4,5x25(35) мм и специальной 
уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ

10 шт. 25 3 3 3 0 ,0 0 9 9 0 ,0 0 9 9 0 ,0 0

Н ,

3

3. 08.3.09.05 Стальной профиль, 0,8 мм т 0 ,7 4 0 ,0 8 8 8 6 2 5 7 3 .3 2 5556,51 5 55 6 .51

Раздел 4. Установка дорожного знака и урны

16 ГЭСН27-09-008-
01
П р и к а з  М и н с т р о я  

Р о с с и и  о т  

2 0 .1 0 .2 0 2 0  
№ 6 3 5 /п р

Установка дорожных знаков 
бесфундаментных: на металлических 
стойках
А в т о м о б и л ь н ы е  д о р о г и :

Н Р  (9 2 2 ,9  р у б ) :  1 4 7 % '(0 ,8 5 *0 .9 4 )  о т  Ф О Т  

С П  (7 5 8 .1  р у б ) :  1 3 4 % *(0 ,8 ‘ 0 ,9 ) от  Ф О Т

100 шт 0,01
1/100

307575,63 3075,76 785,76 27,36 2262,64 3,2

Затраты труда рабочих (ср 3) чел.-ч 3 2 0 3,2 2 4 5 .5 5 7 8 5 ,76 7 8 5 ,7 6

1. 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.час 2.01 0  0 ? 1 6 6 1  0 1 9 7  9 ? П~7 ОО

н,
3

2. 101-4302 Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой особых 
предписаний, размером 900x600 мм, тип 5.16- 
5.18, 5.21, 5.22, 5.27-5.34

шт 100 1 1024 .21 1024,21 1024,21

н,
3

3. 101-7021 Стойки круглые металлические для дорожных 
знаков с покраской и креплением для знака СКМ 
3.35 (вес 23,4 кг)

шт 100 1 12 3 3 ,7 3 1233 ,73 1 2 3 3 ,7 3

4. 01.7.15.02- 
0083

Болты с шестигранной головкой, диаметр 10 мм т 0 ,0 4 8 0 ,0 0 0 4 8 9 7 9 1 ,6 7 4 ,70 4 .7 0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
17 ГЭСН27-09-009-

01
П р и ка з  М и н с т р о я  
Р о с с и и  о т  
2 6 .1 2  2 0 1 9  

№ 8 7 1/пр

Установка опрокидывающихся урн для
мусора с погружением в бетонное
основание
А в т о м о б и л ь н ы е  д о р о г и
Н Р  (1 4 2 9 .2 9  р у б ) .  1 4 7 % *(0 .8 5 *0 ,9 4 ) о т  Ф О Т

С П  (1 1 7 4 ,0 7  р у б .) :  1 3 4 % *(0 ,8 *0 ,9 ) о т  Ф О Т

1 Ш Т 1 8686,31 8686,31 1216,90 5607,36 1852,05 5

3 Затраты труда рабочих (ср 2,9) чел.-ч 5 5 2 4 3 .3 8 1 2 1 6 ,9 0 1 2 1 6 ,9 0

1. 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.час 4 ,1 2 4 ,1 2 136 1 .01 5 6 0 7 ,3 6 5 6 0 7 ,3 6

н.
3

2. 116-0093 Урна металлическая опрокидывающаяся шт 1 1 1 8 3 7 ,0 5 1 8 3 7 ,0 5 1 8 3 7 .0 5

3 3. 04.1.02.05- 
0057

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), 
крупность заполнителя 40 мм, класс В7,5 (М100)

м3 0,01 0,01 2 5 0 0 ,0 0 2 5 ,0 0 2 5 ,0 0

Раздел 5. Доставка материалов

18 Ф С СЦпг-03-01-
01-020
П р и ка з  М и н с т р о я  

Р о с с и и  о т  
2 6 .1 2 .2 0 1 9  
№ 8 7 6 /п р

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 
грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I 
класс груза до 20 км 
П е р е в о з к а  г р у з о в  а в т о т р а н с п о р т о м

1 т груза 1 3000,00 3000,00 3000,00

Раздел 6. Уборка и вы возка мусора

19 Ф С СЦпг-01-01-
01-041
П р и ка з  М и н с т р о я  

Р о с с и и  о т  
2 6 .1 2 .2 0 1 9  
№ 8 7 6 /п р

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка 
мусора строительного с погрузкой вручную 
П е р е в о з к а  г р у з о в  (гр у н т , м у с о р  и  п о д о б н о е ):

Н Р  0 % *(0 ,8 5 *0 ,9 4 ) о т  
С П  0 % *(0 ,8 *0 ,9 )  о т

1 т груза 1 1000,00 1000,00 1000,00

20 Ф С СЦпг-03-21-
02-020
П р и ка з  М и н с т р о я  
Р о с с и и  о т  

2 6 .1 2 .2 0 1 9  
№ 8 7 6 /п р

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью Ю т 
работающих вне карьера на расстояние: II 
класс груза до 20 км 
П е р е в о з к а  г р у з о в  (гр у н т , м у с о р  и п о д о б н о е ):

Н Р  0 % *(0 ,8 5 *0 ,9 4 )  о т  

С П  0 % *(0 .8 *0 ,9 ) о т

1 т груза 1 3000,00 3000,00 3000,00

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 113176,63 15251,06 11201,2 86724.37 61,56
Накладные расходы 13233,80
Сметная прибыль 8173,07
ВСЕГО по смете 134583,50 61,56

Составил:
(должносту'^п^бпись, расшифровка)

Проверил: /0 -£ч Л 4 ? '

(должность, подпись, расшифровка)
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