
СОГЛАСОВАНО:

___________________________________________на демонтаж аварийного здания, расположенного по адресу: с. Яренск, ул. Пионерская, д. 17
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость 780,291 тыс.руб.

строительных работ 780,291 тыс.руб.
Средства на оплату труда 186,216 тыс.руб.
Сметная трудоемкость 285,07 чел.час

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2 кв. 2023 г.

Единица
измерения

Количество Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.
Т/з осн.

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат

на ед. всего на ед. Всего
В том числе

раб.
Всего

Т/з мех. Всего

Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех Мат.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Раздел 1.
1 ГЭСН46-06-009-03 

Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №871/пр

Разборка зданий методом обрушения: 
деревянных жилых домов и прочих отапливаемых 
зданий

100 м3 
строительн 
ого объема, 

включая 
подвал

18,38 16 688,50 306 734,63 87 885,44 218 849,19 94 889,87 285,07 0

Объем=1838/100

1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3) чел.-ч 15,51 285,07 308,29 87 884.23 87 884,23

91.01.01-034 Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) маш.час 0,28 5,15 1 241,23 6 392,33 6 392,33 1 880,21

91.01.05-089 Экскаваторы одноковшовые дизельные на 
гусеничном ходу, емкость ковша 1,25 м3

маш.час 4,72 86,75 1 918,92 166 466,31 166 466,31 74 035,92

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 
16т

маш.час 1,05 19,3 1 244,80 24 024,64 24 024,64 8 235,70

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.час 1,6 29,41 746,90 21 966,33 21 966,33 10 737,30

2 ФССЦпг-01-01-01-043 
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 
перевозках: Погрузка мусора строительного с 
погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 
м3

1 т груза 1102 115,25 127 005,50 127 005,50 0 0

3 ФССЦпг-03-21-02-005 
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью Ю т  работающих вне карьера 
на расстояние: I класс груза до 5 км

1 т груза 1102 117,84 129 859,68 129 859,68 0 0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
4 ГЭСН01 -01 -036-01 

Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №871/пр

П ланировка  площ адей бульд озер ам и  м ощ ностью : 
59 кВ т (80л.с.)

1000 м2 1,178 9 929 ,84 11 697 ,35 11 697 ,35 3 440,61 0 0

О б ъ е м =1178/1000

3 9 1 .0 1 .01 -034  Б ульдозеры , м ощ ность  59  кВ т (80  л .с.) м аш .час 8 9,42 1 241 ,23 11 692 ,39 11 692 ,39 3 4 3 9 ,1 5

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 575 297,16 87 885,44 487 411,72 98 330,48 285,07

Накладные расходы 135 423,22

Сметная прибыль 69 570,61

ВСЕГО по смете 780 290,99 285,07

Составил: ____  ______________
[должность, рбдлись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _ * у _________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Страница 2


