
на выполнение работ по замене и установке дорожных знаков в с. Яренск Ленского района Архангельской области
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость 

строительных работ 
Средства на оплату труда 
Сметная трудоемкость

Состзвлен(а) в текущих ценах по состоянию на

435.251 тыс.руб.
435.251 тыс.руб. 

53,449 тыс.руб. 
178,04 чел.час

2 кв. 2023 г.

Количество Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.

Единица
измерения

Т/з ОСН.
№  п/п Обоснование Наименование работ и затрат

на ед. всего на ед. Всего
В том числе

раб.
Всего

Т/з мех. Всего

Осн.З/л Эк.Маш 3/пМех Мат.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Раздел 1. Новый раздел
1 ГЭСН27-09-015-01 

Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №871/пр

Демонтаж щитков дорожных знаков 
(применительно)

100 шт 0,33 6 304,06 2 080,34 2 080,34 7,14 0

0бьем=33/100

1-2-4 Затраты труда рабочих (ср 2,4) чел.-ч 21,63 7,14 291,45 2 080,95 2 080,95

2 ГЭСН01-02-058-02 
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №871/пр

Копание ям вручную без креплений для стоек и 
столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа 
грунтов 2

100 м3 0,126 56 497,08 7 118,63 7118,63 25,33 0

_________________ i______________________________________
0бъем=(0,5"0.5‘0,7*72)/100

3 1 -2-0 Затраты труда рабочих (ср 2) чел.-ч 201 25,33 281,08 7 119,76 7 119,76
3 ГЭСН27-09-008-01 

Приказ Минстроя России 
от 20.10.2020 №635/пр

Установка дорожных знаков: на металлических 
стойках

100 шт 0,81 301 416,26 244 147,17 29 965,79 214 181,38 97,2 0

Объем=81/100

3 1 -3-0 Затраты труда рабочих (ср 3) чел.-ч 120 97,2 308,29 29 965.79 29 965,79

з.н 01.5.03.03 Знак дорожный новый шт 59,2592593 48 1 335,00 64 080,00 64 080.00
з.н 01.5.03,05 Стойки для дорожных знаков шт 88,8888889 72 1 748,00 125 856,00 125 856,00

3 01,7.15.02-0083 Крепеж для знака дорожного шт 200 162 115,00 18 630,00 18 630,00

14.4.01.08-0001 Грунтовка В-КФ-093 т 0,01935 0,0156735 286 122.83 4 484,55 4 484,55

14 4.04.08-0003 Эмаль ПФ-115, серая т 0,00562 0,0045522 178 044,45 810,49 810,49

Г 'T r v a i



t -----------------
1 2 3 4 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14

14.5.09 07-0031 Растворитель Р-4А т 0,00338 0,0027378 116 883,80 320,00 320,00

д ФССЦ-01.5.03.03-0001 Знак дорожный б/у шт 40,7407407 33 0,01 0,33 0,33

4 ГЭСН09-05-002-03 
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №871/пр

Электродуговая сварка при монтаже 
металлических стоек

10 шт 2,4 2 326,07 5 582,57 3 478,63 983,23 1 120,71 8,94 0

Объем=24/Ю

3 1-4-8 Затраты труда рабочих (ср 4,8) чел.-ч 3,725 8,94 389,11 3 478,64 3 478,64

3 91.17.04-171 Преобразователи сварочные номинальным 
сварочным током 315-500 А

маш.час 3,6 8,64 113,80 983,23 983,23 0,00

3 01.7.11.07-0036 Электроды сварочные Э46, диаметр 4 мм кг 2 4,8 233,48 1 120,70 1 120,70

5 ГЭСН06-01-001-01 
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №871/пр

Бетонирование стоек (применительно) 100 м3 0,108 676 432,63 73 054,72 4 098,15 68 956,57 14,58 0

Объем=(0,5'0,5*0,6*72)/100

1-2-0 Затраты труда рабочих (ср 2) чел.-ч 135 14,58 281,08 4 098,15 4 098,15

01.7.03.01-0001 Вода м3 1,75 0,189 12,22 2,31 2,31

з ,н 04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона м3 101 10,908 6 321,44 68 954,27 68 954,27

6 ГЭС Н01-02-061-02 
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №871/пр

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 
группа грунтов: 2

100 м3 0,126 53 232,17 6 707,25 6 707,25 24,85 0

Объем=(0,5*0,5*0,7-72)/Ю0

3 1-1-5 Затраты труда рабочих (ср 1,5) чел.-ч 197.2 24,85 269,94 6 708,01 6 708,01

7 ФССЦпг-03-01-02-005 
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 
грузоподъемностью до 15 т (доставка 
материалов)

маш.рейс 1 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0 0

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 343 690,68 53 448,79 983,23 289 258,66 178,04

Накладные расходы 53 395,64

Сметная прибыль 38 164,21

ВСЕГО по смете 435 250,53 178,04

Составил: __________________
[должносгр^п^дли/ь^инициалы, фамилия)]

Проверил:
[должность, подпись (инициа/lli, фамилия)]


