
СОГЛАСОВАНО:

. 2023 года
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(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 7-2023
(локальная смета) V- V:

на капитальный ремонт кровли здания муниципального архива Администрации МО "Ленский муниципальный район", расположенного по адресу: с. Яренск, ул. Бр. Покровских, д. 55
(наименование работ и затрат, наименование объекта) ^ т т г s e e n  и я

Основание:
Сметная стоимость 

строительных работ 
Средства на оплату труда 
Сметная трудоемкость

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на

482,706 тыс.руб.
482,706 тыс.руб.
108,086 тыс.руб.
335,27 чел.час

2 кв. 2023 г.

Единица
измерения

Количество Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.
Т/3 осн.

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат

на ед. всего на ед. Всего
В том числе

раб.
Всего

Т/з мех. Всего

Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех Мат.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Раздел 1. Демонтажные работы
1 ГЭСН46-04-008-02 

Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №871/пр

Разборка покрытий кровель: из листовой стали 100 м2 2,7 2 411,67 6511,51 6 511,51 23,17 0

Объем=(330-60)/100

1-2-0 Затраты труда рабочих (ср 2) чел.-ч 8,58 23,17 281,08 6 512,62 6 512,62
2 ГЭСНр58-1-1

Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №875/пр

Разборка деревянных элементов конструкций 
крыш: обрешетки

100 м2 1.52 4 339,70 6 596,34 6 596,34 23,04 0

Объем=152/Ю0

1-2-2 Затраты труда рабочих (ср 2,2) чел.-ч 15,16 23,04 286,26 6 595,43 6 595,43

Раздел 2. Устройство
3 ГЭСН12-01-007-08 

Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №871/пр

Устройство кровель из профнастила окрашенного: 
без настенных желобов с устройством обрешетки

100 м2 2,7 86 957,20 234 784,44 70 472,00 495 94 ООП о о л НО С1 С Г . ' 2 i 5, 0

Объем=(330-60)/100

1-3-5 Затраты труда рабочих (ср 3,5) чел.-ч 79,77 215,38 327,20 70 472,34 70 472,34

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 
16т

маш.час 0,08 0,22 1 244,80 273,86 273,86 93,88

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.час 0,13 0,35 646,90 226,42 226,42 127,78

01.7.15.06-0111 Гвозди строительные т 0,006 0,0162 158 000,00 2 559,60 2 559,60

3 прайс Саморез кровельный оцинкованный (цвет: 
шоколад)

шт 212,5925926 574 3,10 1 779,40 1 779,40

3 08.3.05.05-0053 Профнастил МК-20, 6*1,15 толщина 0,45 мм (цвет; 
шоколад)

лист 15,1851852 41 3 190,00 130 790,00 130 790,00

3 11.1.03.06-0094 Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 
мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II

м3 0,85 2,295 12 500,00 28 687,50 28 687,50

— Страница:



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
4 ГЭСН10-01-044-12 

Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №871/лр

Обивка слуховых окон профнастилом 
окрашенным: по дереву (применительно)

100 м2 0,038 160 106,75 6 084,06 892,32 1 560,89 73,02 3 630,85 3,03 0

0бъем=3,8/100

1-2-5 Затраты труда рабочих (ср 2,5) чел.-ч 79,79 3,03 294,30 891,73 891,73

3 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 
16т

маш.час 30,263 1,15 1 244,80 1 431,52 1 431,52 0,00

3 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.час 5,263 0,2 646,90 129,38 129,38 73,02

3 01.7.15.06-0146 Гвозди толевые круглые, размер 3,0x40 мм т 0,026316 0,001 158 000,00 158,00 158,00

3 ФССЦ-08.3.05.05-0053 Профнастил МК-20, 6*1,15 толщина 0,45 мм (цвет: 
шоколад)

лист 26,31579 1 3 190,00 3 190,00 3 190,00

д ФССЦ-12.1.02.14-0001 Толь с крупнозернистой посыпкой 
гидроизоляционный марки ТГ-350

м2 63 2,394 74,12 177,44 177,44

Д прайс Саморез кровельный оцинкованный (цвет: 
шоколад)

шт 894,736842 34 3,10 105,40 105,40

5 ГЭСН12-01 -038-04 
Приказ Минстроя России 
от 20.10.2020 №635/пр

Устройство на скатной кровле: конька 100 м 0,4686 120 454,08 56 444,78 22 077,40 354,58 148,42 34 012,80 67,47 0

0бъем=(16,18+7,67*4)/100

1-3-5 Затраты труда рабочих (ср 3,5) чел.-ч 143,99 67,47 327,20 22 076,18 22 076,18

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 
16т

маш.час 0,4 0,19 1 244,80 236,51 236,51 81,08

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.час 0.4 0,19 646,90 122,91 122,91 69,37

3 прайс Саморез кровельный оцинкованный (цвет: 
шоколад)

шт 614,596671 288 3,10 892,80 892,80

3 ФССЦ-12.1.01.05-0029 Конек для кровли из профнастила окрашенного, 
ширина ската 200x200 мм, длина 2000 мм (цвет: 
шоколад)

шт 51,2163892 24 1 380,00 33 120,00 33 120,00

6 ГЭСН12-01-032-02 
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №871/пр

Монтаж снегозадержателя: трубчатого 100 м 0,6 52 514,33 31 508,60 1 077,55 31,05 17,53 30 400,00 3,18 0

Объем=(10+10+24+16)/100

1-3-8 Затраты труда рабочих (ср 3,8) чел.-ч 5,3 3,18 338,85 1 077,54 1 077,54

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.час 0,08 0,05 646,90 32,35 32,35 18,25

з.п.н ФССЦ-01.7.01.02-0001 Снегозадержатель трубчатый, длиной 3 м. шт 33,3333333 20 1 520,00 30 400,00 30 400,00

Раздел 3. Уборка и вывоз мусора
7 ФССЦп г-01-01 -01 -041 

Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 
перевозках: Погрузка мусора строительного с 
погрузкой вручную

1 т груза 1 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0 0

8 ФССЦпг-03-21-01-005 
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью Ю т  работающих вне карьера 
(с утилизацией)

1 т груза 1 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0 0

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 346 929,73 107 627,12 7 442,46 459,29 231 860,15 335,27

Накладные расходы 92 187,94

Сметная прибыль 43 587,92

ВСЕГО по смете 482 705,59 335,27

Составил:
[д олжност,

Проверил:
[должность, подпись (иниш/ёлы, фамилия)]
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