
Гранд-Смета (вер.7.3)

СОГЛАСОВАНО:

2022 г.

______ Администрация МО "Ленский муниципальный район"
(наименование отройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 38-2022
(локальная смета)

на замену тротуара по ул. Пионерской от жилого дома № 2 до жилого дома № 30
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ_____________ ________ 901,551 тыс. руб.
Средства на оплату труда __________________________________217,478 тыс. руб.
Сметная трудоемкость_______________________________________ 806,4 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2022 г.

№
пп Обоснование Наименование Ед. ИЗМ.

Кол. Сметная стоимость в-текущих (прогнозных) ценах, руб. Т/з осн. 
раб. Т/з мех.на ед. всего на ед. общая В том числе

Осн.З/п Эк. Маш. 3/пМех Мат
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Раздел 1. Подготовка площадки под тротуар
1 ГЭСН27-03-008-

01
Разборка покрытий и оснований тротуаров 
деревянных вручную (применительно)
Н Р  (1 1 8 6 4 8 ,9 6  руб .); 1 4 2 % '(0 ,8 5 ‘ 0 ,9 4 ) о т  Ф О Т  
(1 0 4 5 7 5 ,2 3  р уб .)

С П  (7 1 5 2 9 ,4 6  р у б ) :  9 5 % ’ (0 ,8 ‘0 ,9 ) о т  Ф О Т  (1 0 4 5 7 5 ,2 3  
р уб .)

100 м2 
конструкций

4,163
(416,3*1 )/100

25139,41 104655,36 104575,23 80,13 432 ,95

3 Затраты труда рабочих (ср 2 ,1 ) чел.час 104 432,95 241,54 104574,74 104574,74

3 1. 331601 Пила с карбюраторным двигателем маш.час 0,9 3,75 21,39 80,21 80,21

2 ГЭСН01 -02-027- 
05

Планировка площадей: ручным способом, 
группа грунтов 2
Н Р  (8 5 8 7 ,4 2  руб .): 80% ~(0 ,85 '0 ,94 ) о т  Ф О Т  (1 3 4 3 4 ,6 3  
р уб .)

С П  (4 3 5 2 ,8 2  р уб .): 45%*(0,8*0,9) о т  Ф О Т  (1 3 4 3 4 ,6 3  
р уб .)

1000 м2 
спланирова 

иной 
площади

0,4163
(416,3*1 У1 ООО

32271,51 13434,63 13434,63 51 ,2

Затраты труда рабочих (ср 3} чел.час 123 51,2 262,37 13433,34 13433,34

Итого по разделу 1 Подготовка площадки под тротуар 321208,65 484,15
Раздел 2. Устройство тротуара

3 ГЭСН27-07-004-
01

Устройство деревянных тротуаров
Н Р  (6 7 7 6 3 ,8  р у б  ) :  142% *(0,85*0,94) от  Ф О Т  (5 9 7 2 5 ,8 9  
руб .)

С П  (4 0 8 5 2 ,5 1  р уб .): 9 5 % ‘ (0 ,8 ‘ 0,9) от  Ф О Т  (5 9 7 2 5 ,8 9  
руб .)

100 м2 
тротуара

4 ,163
(416,3*1 )/100

89749,66 373627,83 59725,89 161.19 313740,75 235 ,96
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Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 12 1 3 1 4
Затраты труда рабочих (ср 2,6) чел .час 56,68 235,96 253.12 59726,2 59726,2

1. 331601 Пила с карбю раторным двигателем м аш .час 1.81 7,54 21.39 161,28 161,28

2. 101-1805 Гвозди строительные т 0,0069 0,0287 189000 5424.3 5424,3

3 3. 102-0032 Брус двухкантны й хвойных пород длиной 4-6.5 м, 
ш ириной 150 мм, толщ иной 100 мм и более. II 
сорта

м3 1,4 5,828 12000 69936 69936

3 4. 102-0060 Д оски  обрезные хвойных пород длиной: 4 -6 ,5  м, 
ш ириной 100 мм, толщ иной 40 мм и более, II 
сорта

м3 4,09 17,03 14000 238420 238420

Итого по разделу 2 Устройство тротуара 482244,14 235,96

Раздел 3. У стр о й ств о  м оста  через ка н а в у  у ж .д . №  14
4 ГЭСН01-02-058- 

02
К о п а н и е  ям  вр у ч н у ю  б е з  кр е п л е н и й  д л я  
с т о е к  и с т о л б о в  б е з  о т ко с о в
Н Р  (7 1 .93  р у б  ): 80 % *(0 ,85*0,94) о т  Ф О Т  (1 1 2 ,5 3  р уб .)  
С П  (3 6 .4 6  р у б ) :  45% ~(0,в*0,9) о т  Ф О Т  (1 1 2 ,5 3  р уб .)

1 0 0  м 3 
гр у н та

0,00168
((0,2Ю,2*0,7)*6)/100

66981,6 112,53 112,53 0,47

Затраты  труда рабочих (ср 2) чел .час 280 0,47 239,22 112,43 112,43

5 ГЭСНЗО-06-001-
01

У с т р о й с т в о  д е р е в я н н ы х  о п о р
Н Р  (3 1 5 3 .0 9  р уб .): 110%  *(0,85*0,94) от  Ф О Т  (3 5 87 ,54  
р уб .)

С П  (2 0 6 6 ,4 2  руб .): 8 0% *(0 ,8*0 ,9 ) от  Ф О Т (3 5 8 7 ,5 4  р уб .)

1 м 3
л е с о м а т е р и  
а л а  в д е л е

0,726 15139,92 10991,58 3587,54 6,83 7397,21 13,02

Затраты труда рабочих (ср 3,4) чел .час 17,93 13,02 275,6 3588.31 3588,31

1. 331601 Пила с  карбю раторным двигателем м аш .час 0,44 0,32 21,39 5.84 6,84

2. 101-1805 Гвозди строительные т 0,001 0,0007 18S000 132,3 132,3

3 3. 102-0008 Лесоматериалы  круглые хвойных пород для 
строительства длиной 3-6.5 м, диам етром  14-24 
см

м3 1 0,726 10000 7260 7260

6 ГЭСН30-06-002-
03

У с т р о й с т в о  д е р е в я н н ы х  п р о л е т н ы х  
с т р о е н и й  м о сто в
Н Р  (2 3 7 0 ,2 2  р уб .): 110 % *(0 ,8 5 *0 ,9 4 ) от  Ф О Т (2 6 9 6 ,8  
руб .)

С П  (1 5 5 3 ,3 6  р у б ) :  80% *(0 ,8 *0 ,9 ) о т  Ф О Т  (2 6 9 6 ,8 р уб .)

1 м 3
л е с о м а т е р и  
а л а  в д е л е

0,57 18009,43 10265,38 2696,8 5,24 7563,34 9,44

Затраты труда рабочих (ср 3,7) чел .час 16,57 9,44 285,53 2695,4 2695,4

1. 331601 Пила с  карбюраторным двигателем м аш .час 0,43 0.25 21,39 5,35 5,35

2. 101-1805 Г возди строительные т 0,001 0,0006 189000 113,4 113,4

3 3. 102-0029 Брус двухкантный хвойных пород д линой  4-6.5 м. 
шириной 150 мм. толщ иной 100 мм и более. II 
сорта

м3 0.6 0,342 12000 4104 4104

3 4. 102-0056 Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 
шириной 100 мм, толщ иной 40 мм, II сорта

м3 0,42 0,2394 14000 3351,6 3351,6

7 ГЭСН30-08-О03
02

У с та н о в ка  д е р е в я н н ы х  п е р и л  н а  м о с т а х
Н Р  (1 5 9 0 0 ,3 4  р уб .): 110 % *(0 ,85*0 ,9 4 ) от  Ф О Т  (1 8 0 9 1 ,1 8  
руб.)

СП  (1 0 4 2 0 ,5 2  р уб .): 8 0% *(0 ,8*0 ,9 ) от  Ф О Т  (1 8 0 9 1 ,1 8  
руб.)

10 0  м  п е р и л 0,18
((6+6) +(1,5*4))/100

117232,99 21101.94 18091,18 14,48 2996,28 63,36

Затраты труда рабочих (ср 3,7) чел .час 352 63,36 285,53 18091,18 18091,18

1. 331601 Пила с карбюраторным двигателем м аш .час 3,76 0,68 21.39 14,55 14,55
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Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2. 101-0179 Гвозди строительны е с плоской головкой: 1,6x50 

мм
т 0,014 0,0025 189000 472,5 472,5

3 3. 102-0057 Д оски  обрезны е хвойны х пород длиной: 4 -6 ,5  м, 
ш ириной 75-150 мм, толщ иной 32-40 мм. III сорта

м3 1 0,18 14000 2520 2520

И т о го  п о  р а з д е л у  3 У с т р о й с т в о  м о с т а  ч е р е з  к а н а в у  у  ж .д . N s 14 78043,76 86,29

Раздел 4. Доставка материалов
8 ФССЦпг-03-01-

02-010
П е р е в о з к а  б е т о н н ы х  и ж /б  и зд е л и й , 
с т е н о в ы х  и п е р е го р о д о ч н ы х  м а т е р и а л о в  
(ки р п и ч , б л о ки , ка м н и , п л и ты  и п а н е л и ) , 
л е с о м а т е р и а л о в  к р у т ы х  и п и л о м а т е р и а л о в  
а в т о м о б и л я м и  б о р т о в ы м и  

гр у з о п о д ъ е м н о с т ь ю  д о  15 т, н а  р а с с т о я н и е  
д о  10  км : II к л а с с  гр уза
Н Р  0 % *(0 ,8 5 -0 ,9 4 ) от  Ф О Т  
С П  0 % *(0 .8 *0 ,9 ) о т  Ф О Т

1 т  груза 12 400 4800 4800

Итого по разделу 4 Доставка материалов 4800

Раздел 5. Уборка и вывозка мусора
9 ФССЦпг-01-01-

01-041
П о гр у з о ч н ы е  р а б о т ы  п р и  а в т о м о б и л ь н ы х  
п е р е в о з к а х : м у с о р а  с т р о и т е л ь н о го  с 
п о гр у з к о й  вр у ч н у ю
Н Р  0 % *(0 ,85+0,94) о т  Ф О Т  
С П  0 %  '(0 ,8 *0 ,9 )  о т  Ф О Т

ч е л . ч а с 18 180,8 3254,4 3254,4

10 ФССЦлг-03-21-
01-001

П е р е в о з к а  гр у зо в  а в т о м о б и л я м и - 
с а м о с в а л а м и  гр у з о п о д ъ е м н о с т ь ю  Ю т .  С  

у т и л и з а ц и е й
H P  c m  "(0 ,8 5 *0 ,9 4 ) о т  Ф О Т  
С П  0 % *(0 ,8 *0 ,9 ) о т  Ф О Т

м а ш . р е й с 3 4000 12000 12000

Итого по разделу 5 Уборка и вывозка мусора 15254,4

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
И того  п р я м ы е  з а т р а т ы  по  с м е т е  в т е к у щ и х  ц е н а х 554243,65 217478,2 5067.87 331.697,58 806.4

Н а кл а д н ы е  р а с х о д ы 216495,75

С м е тн а я  п р и б ы л ь 130811,55

ВСЕГО по смете 901550,95 806,4
.7
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(должность,^одрбсь, расшифровка)
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